Образец запроса с требованием внести изменения в проект контракта в составе документации.

Запрос
Размещенный Заказчиком проект контракта некорректен. Некоторые условия контракта противоречат законодательству, что в сочетании с иными условиями проекта контракта проводит ограничению Заказчиком количества участников размещения заказа, что недопустимо. Для приведения проекта контракта в полное его соответствие требованиям законодательства требуется изменить, дополнить, исключить указанные ниже пункты контракта. Пункты контракта в "Предлагаемой редакции" соответствуют требованиям законодательство по форме и содержанию контракта.

Просим: либо разместить официальные разъяснения по пунктам, приведенным ниже (см. таблицу 1) либо привести проект контракта в соответствие с требованиями законодательства. В противном случае, УРЗ имеет право на обращение ФАС с инициацией разбирательства по фактам нарушения Заказчиком положений законодательства.
Таблица 1.
	№
	Необходимые действия.
	Предлагаемая редакция
	Обоснование (ссылки на законодательство)

	1. 
	Дополнить проект контракта пунктом 1.4
	Срок согласования Заказчиком предоставленной Подрядчиком сметной документации (п. 1.3. контракта): не более 5 календарных дней со дня предоставления указанных выше документов. Непредставление или представление не в полном объеме и/или ненадлежащей форме согласованных Заказчиком вышеуказанных документов (сметной документации)  является основанием для расторжения Договора.
	Ч. 2 ст. 743 ГК РФ

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

	2. 
	Исключить пункт 2.7 проекта контракта
	-
	В законодательстве РФ не предусмотрено права безакцептного удержания сумм неустойки заказчиком.

Ст. 410 ГК РФ 

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Ч.1 ст. 743 ГК РФ

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Ст. 329 ГК РФ

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

	3. 
	Дополнить проект контракта пунктом 4.2.6
	Заказчик обязуется в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента заключения контракта, передать подрядчику объект, на котором будут выполняться работы, являющиеся предметом настоящего договора.
	Ст. 747 ГК РФ 

1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги.

	4. 
	Изменить пункт 5.2 проекта контракта
	Заказчик обязуется принять работы в 3х - дневный срок после получения извещения от Подрядчика об их окончании
	Ч.1 ст. 753 ГК РФ

1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

	5. 
	Изменить пункт 9.2 проекта контракта
	За невыполнение принятых на себя обязательств одной из сторон, другая сторона вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
	Ст. 333 ГК РФ

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса.

В законодательстве РФ не предусмотрено права безакцептного удержания сумм неустойки заказчиком.

Ст. 410 ГК РФ 

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Ч.1 ст. 743 ГК РФ
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Ч. 1 ст. 329 ГК РФ

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

	6. 
	Исключить пункт 9.7 проекта контракта
	-
	Ч. 1 ст. 740 ГК РФ.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Не должно быть обусловленности в обязательстве оплате, соответственно не должно быть производной от обусловленности в условиях, регламентирующих ответственность Заказчика.


